Fil Rouge DL





Projet FishBlock

Version	Date	Étape	Auteur(s)
1.0	21/09/2015	Rédaction	Gabriel Block / Benjamin Poisson

Table des matières

Table des matières

- 1. Acteurs du projet
 - 1.1 MOA (Maîtrise d'ouvrage)
 - 1.2 MOE (Maîtrise d'oeuvre)
- 2. Contexte
- 3. Enjeu
- 4. Objectifs
- 5. Fonctionnalités attendues
- 6. Contraintes
- 7. Limites et exclusions
- 8 . Livrables
- 9. Budget
- 10. Propriétés et droits

1. Acteurs du projet

1.1 MOA (Maîtrise d'ouvrage)

Gabriel Block et Benjamin Poisson.

1.2 MOE (Maîtrise d'oeuvre)

IMIE (DL)

Pour ce projet, vous aurez également un rôle d'assistance MOA pour la consolidation du cahier des charges.

2. Contexte

Afin de canaliser l'intérêt croissant autour des séries et de fédérer une communauté active, il semblait judicieux de créer un site internet répondant à ce besoin.

3. Enjeu

Créer un réseau social autour des séries TVs.

4. Objectifs

Favoriser les échanges entre les fans de séries. Référencer les différentes séries et épisodes existants. Faciliter la visibilité sur la diffusion des séries.

5. Fonctionnalités attendues

6. Contraintes

- Le site doit être multi-langue (anglais et français)
- Utiliser une base de données relationnelle
- Utiliser du JavaScript ou du PHP comme langage de programmation serveur
- La maîtrise d'oeuvre est libre d'utiliser un framework
- Le site devra être dans l'esprit de la charte graphique de l'école (visible sur le site http://www.imie-ecole-informatique.fr/)

7. Limites et exclusions

 Si un forum est choisi comme moyen de communication entre les utilisateurs, le forum n'est pas à créer (utiliser une solution existante)

8. Livrables

Réunion de lancement :

- Validation du cahier des charges
- Planification, Spécifications Fonctionnelles

WBS, PERT, Gant

Validation ergonomie:

Maguettes et plan d'enchaînement des écrans

Validation données:

- MCD, MLD, MPD
- Dictionnaire de données
- Script création de la base de données
- Jeu d'essai

Validation phase développement :

Compte rendu de la phase de test

Recette

- Produit
- Documentation Utilisateur
- Présentation du produit
- Démonstration du produit
- Plan de Management Projet

9. Budget

Le budget est limité au coût des ressources. Aucun investissement ne sera effectué pour des approvisionnements. Aucun prestataire ne pourra être utilisé.

10. Propriétés et droits

Au terme de la prestation, le prestataire léguera les droits d'exploitation de l'application et du contenu (visuels).

Le prestataire définira dans sa prestation les aspects juridiques suivants :

- Les droits de propriété
- Les limites d'interventions du prestataire
- Les licences attribuées aux outils utilisés.